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Geachte heer Dalstra,

Hierbij ontvangt u onze aanbieding voor het uitvoeren van een onderzoek conflictperiode (OCP-O0) voor de
gehele gemeente Wesstellingwerf. Dit onderzoek geeft u grip op het thema ontplofbare oorlogsresten in uw
gemeente.

Rekening houden met ontplofbare oorlogsresten

Ontplofbare oorlogsresten (0O0) zijn vanuit de Arbowet (artikel 4.10) een verplichte factor om rekening mee te
houden bij ruimtelijke ontwikkeling, infra- en bouwprojecten. Als verantwoordelijke voor openbare orde en
veiligheid is het voor gemeenten wenselijk om de mogelijke aanwezigheid van OO zo vroeg mogelijk in beeld te
hebben. Dit kan onvoorziene en onveilige situaties en/of stagnatie van projecten voorkomen. Ook zijn
ontwikkelaars geholpen als de gemeente deze eerste stap uit handen neemt.

Onderzoek conflictperiode

Op plaatsen waar geen onderzoeksresultaten voorhanden zijn, zal een onderzoek conflictperiode (OCP-0O0)
noodzakelijk zijn. Hierin wordt aan de hand van historisch bronmateriaal de periode 1940-1945 onderzocht. De
richtlijnen in het CS-VROO worden hierin aangehouden. Resultaat van een OCP-OO0 is een overzicht van
verdachte en onverdachte gebieden in het betreffende onderzoeksgebied. Als er verdachte gebieden zijn
afgebakend, dan dienen er vervolgstappen genomen te worden.

Als binnen uw gemeente met enige regelmaat projectgebonden onderzoeken worden uitgevoerd, dan is het al
snel waardevol en efficiént om een gemeentebreed onderzoek uit te laten voeren.

Gemeentebreed onderzoek conflictperiode — advies

In het geval van uw gemeente is het raadzaam om een gemeentebreed onderzoek te laten uitvoeren. Hierbij
worden voor de hele gemeente verdachte gebieden in kaart gebracht. Veel gemeentes in Nederland,
waaronder in uw omgeving bijvoorbeeld de gemeente Heerenveen, beschikken over zo’n kaart. Een
gemeentelijke bodembelastingkaart OO en eventueel bijbehorend beleid geven snel duidelijkheid op welke
locaties OO een rol spelen en welke eventuele vervolgstappen genomen moeten worden bij toekomstige
ontwikkelingen. De praktijk leert dat deze eenmalige investering zich snel terug zal verdienen door het
beperken van individuele projectonderzoeken. Zowel in tijd als kosten.

Onderzoeksopzet
Een overzicht van de te verrichten werkzaamheden is opgenomen in bijlage 1.

Kosten

Antea Group biedt het uitvoeren van het Onderzoek conflictperiode aan voor € 23.500,00 (excl BTW). In dit
bedrag zijn de kosten van werving van het bronnenmateriaal en de reiskosten opgenomen. Eventuele
legeskosten voor het opvragen van eerder uitgevoerde onderzoeken zijn hierin niet meegenomen.

Dit document is vertrouwelijk. Bezoek onze website voor de volledige disclaimer: Algemene voorwaarden en privacyverklaring
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In dit kostenoverzicht is geen rekening gehouden met de suppletieregeling waar recht op is bij het uitvoeren
van OO onderzoek. Deze is onderstaand nader toegelicht.

Suppletieregeling/ Bommenregeling gemeentefonds

De bommenregeling is een bijdrageregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(hierna: ministerie van BZK), waarbij gemeenten via een raadsbesluit een tegemoetkoming kunnen vragen voor
de werkelijk gemaakte kosten aan onderzoek en het opruimen van ontplofbare oorlogsresten. Dit heet een
suppletie-verzoek. Het vergoedingspercentage voor bijdragen die vanaf 2021 worden verstrekt is 68%. In dit
geval betekent dat de daadwerkelijke kosten voor het onderzoek € 7.520,00 bedragen.

Na afronding van de uit te voeren werkzaamheden kunnen facturen worden aangeleverd. Deze dient tijdens
een raadsvergadering behandeld en geaccordeerd te worden. Aanvragen die véér 1 april door het ministerie
van BZK zijn ontvangen worden in het jaar van ontvangst toegekend. Verzoeken die het ministerie vanaf 1 april
ontvangen worden in het volgend jaar behandeld. Via de meicirculaire van het gemeentefonds ontvangen
gemeenten informatie over het toegekende bedrag.

Antea Group kan u begeleiden bij het opstellen van het verzoek richting de gemeenteraad.

Planning

Opdrachtgever ontvangt binnen 12 tot 14 werkweken na het ontvangen van een opdrachtbevestiging het
volledige OCP-0O en bijbehorend kaartmateriaal. Rekening wordt gehouden met twee tussentijdse (digitale)
updates en een eindpresentatie op locatie.

Voorwaarden

Op deze offerte en onze werkzaamheden zijn de Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van
werkzaamheden door Antea Nederland B.V. (Antea Group) van toepassing (de 'AV Antea Group 2022'). De AV
Antea Group 2022, DNR 2011, de UAV 2012 en NLdigital voorwaarden zijn op de website
https://www.anteagroup.nl/algemene-voorwaarden geplaatst en daar eenvoudig te raadplegen, te printen en
te downloaden.

Wij factureren 30% bij opdrachtverlening en 70% na levering van de rapportage. Wij kunnen deze aanbieding
gestand doen tot 30 dagen na dagtekening van deze brief.

Indien u akkoord gaat met deze aanbieding, verzoeken wij u deze brief voor akkoord te ondertekenen en aan
ons bureau te retourneren.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw berichten met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, Voor akkoord,

Antea Group Datum: 8-10-2025

De heer M. Elings De heer J.J. Dalstra
Projectmanager Gemeente Weststellingwerf
Bijlagen:

1. Onderzoeksopzet Onderzoek conflictperiode OO
2. Kostenraming
3. Voorwaarden bij offerte conform CS-VROO
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Bijlage 1: Offerte Onderzoek Conflictperiode Ontplofbare Oorlogsresten

Aanleiding

Achtergebleven OO blijven een actueel probleem binnen Nederland. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie
(EODD) rukt jaarlijkse honderden keren uit om OO afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog te ruimen. ledere
opdrachtgever dient op basis van de Arbowetgeving® en de Wet Openbare Orde en Veiligheid alle risico’s,
inclusief mogelijke risico’s met betrekking tot OO, in ogenschouw te nemen, voordat de voorgenomen
grondroerende werkzaamheden daadwerkelijk starten. Om dit voor te zijn heeft de gemeente Leeuwarden
besloten een ‘nader onderzoek’ in de vorm van een Onderzoek Conflictperiode Ontplofbare Oorlogsresten
(OCP-00) op te laten stellen voor de gehele gemeente. Op deze manier kan binnen de gemeente in kaart
worden gebracht waar grondroerders zonder probleem aan werkzaamheden kunnen starten, en waar
vervolgonderzoek noodzakelijk is alvorens werkzaamheden in gang gezet kunnen worden. De voorliggende
bijlage betreft een opzet voor dit op te stellen gemeentelijke OCP-0O0.

Figuur 1: Ligging van het onderzoeksgebied van voorliggende offerte.

Doelstelling

Het OCP-0O0 heeft tot doel om te beoordelen of er binnen de gemeente Weststellingwerf indicaties zijn voor de
aanwezigheid van OO. Indien deze indicaties er zijn, dan worden deze geanalyseerd en waar nodig wordt er een
verdacht gebied OO afgebakend. Het OCP-OO bestaat uit zowel het inventariseren als het analyseren en
beoordelen van het bronnenmateriaal. Na oplevering van dit onderzoek zal de gemeente beschikken over een
duidelijk overzicht van verdachte en onverdachte gebieden binnen de gemeente.

Zo wenselijk kunnen afspraken gemaakt worden over het aanleveren van digitale gegevens en/of het
prepareren van deze gegevens ter voorbereiding op het (online) delen.

1 Arbobesluit (artikelen 2.26, 2.28 en 4.10 lid 1 t/m 4).
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Onderzoeksprogramma
Bij het opstellen van een OCP-O0 wordt onderstaande werkwijze gehanteerd:
e Raadplegen bronmateriaal (voor het te raadplegen bronmateriaal, zie tabel 1).

Beoordelen en evalueren van bronnenmateriaal
Tekstueel presenteren onderzoeksresultaten

=  Vaststellen eventueel horizontaal verdacht gebied OO

=  Vaststellen eventueel verticaal verdacht gebied OO
Opstellen kaartmateriaal

=  Gebeurtenissenkaart

=  Bodembelastingkaart
Adviseren over eventuele vervolgwerkzaamheden

Eventuele vervolgwerkzaamheden?

De resultaten van het OCP-OO worden standaard in PDF-vorm gepresenteerd. Zo wenselijk kunnen de
bestanden ook digitaal aangeleverd worden. Desgewenst kan Antea Group u ook advies en ondersteuning
bieden ten aanzien van het gebruik van de onderzoekresultaten in uw beheersysteem. Bijvoorbeeld de opname
van de resultaten van het OCP-0OO0 in een gemeentelijk GIS-systeem. Hierbij kan worden gedacht aan een ArcGIS
online omgeving waarbinnen de verdachte gebieden makkelijk raadpleegbaar zijn gemaakt.

De resultaten van dit OCP-O0 kunnen de als input worden gebruikt voor eventueel op te stellen OO
beleidskaart en OO-beleidsnota. In de OO beleidskaart kunnen de naoorlogse grondroeringen worden
vastgelegd. Aan de hand van de OO beleidskaart kunnen de gemeente en, desgewenst, andere grondroerders
vaststellen of- en zo ja welke beheersmaatregelen getroffen moeten worden. De OO-beleidskaart geeft een
nadere invulling van de zorgplicht van de gemeente en borgt een veilige maar vooral ook doelmatige omgang
met de OO.

De beleidskaart kan vervolgens op haar beurt als input worden gebruikt voor het opstellen van een OO-
beleidsnota waarin het beleidskader, de gemaakte beleidskeuzes, de uitvoeringsmaatregelen en de
werkprocessen worden vastgelegd. Een OO-beleidsnota geeft voor zowel de gemeente als derden een
handelingsperspectief voor het omgaan met 0O.

Over bovenstaande vervolgwerkzaamheden gaan wij graag met u in gesprek om de mogelijke voordelen en
toepassingen toe te lichten.

Projectvoorwaarden:
De volgende voorwaarden zijn op deze offerte en de uitvoering van toepassing:

- Bij opdrachtbevestiging wordt Antea Group in het bezit gesteld van digitale GIS-kaarten of shapefiles
waarop de onderzoekslocatie staat weergegeven;

- De aankoop van historische luchtfoto’s uit de oorlog worden verrekend op werkelijk aangekochte
aantallen tegen het tarief van € 80,- per stuk. In de aanbieding is reeds rekening gehouden met 30
stuks.

- Bij het opstellen van voorliggende offerte is rekening gehouden met vier contactmomenten: driemaal
een digitaal overleg van een uur uur (hierbij zijn twee personen van Antea Group aanwezig); eenmaal
een eindpresentatie op locatie van maximaal 2 uur (hierbij zijn twee personen van Antea Group
aanwezig). Mocht er vanuit de opdrachtgever behoefte zijn aan meer overleggen, dan zullen deze
worden verrekend tegen de tarieven in bijlage 2.

- Na het indienen van het OCP-O0 heeft de opdrachtgever en diens opdrachtgever 2 werkweken om te
reageren i.v.m. de facturatie. Indien binnen 2 werkweken na indienen geen reactie is ontvangen, wordt
her rapport als definitief beschouwd en wordt de factuur voor de rapportage ingediend. Indien na het
opstellen van de definitieve rapportage nog wijzigingen noodzakelijk zijn, dan zullen hiervoor kosten in
rekening worden gebracht.

2 Deze stappen maken geen deel uit van de voorliggende offerte, maar kunnen in overleg in gang gezet worden, waarbij de aanvullende
kosten vooraf inzichtelijk worden gemaakt. .
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Tabel 1: Bronmateriaal dat voor het OCP-OO geraadpleegd zal worden

@)

anteagroup

Bron Verplicht = Aanvullende Opmerking
(Cs- inzet
VROO)
Eerder uitgevoerde onderzoeken
VEO Bommenkaart X
ProRail, indien in het onderzoeksgebied railinfrastructuur aanwezig X
is
Rijkswaterstaat, indien zichtbare infrastructuur aanwezig is binnen X
het onderzoeksgebied
Waterschap, indien zichtbare infrastructuur aanwezig is binnen het X
onderzoeksgebied
Provincie, indien zichtbare infrastructuur aanwezig is binnen het X
onderzoeksgebied
Literatuur
Literatuur X
Archiefmateriaal
Gemeentearchief Weststellingwerf X
Provinciaal archief Friesland
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) X
Nationaal Archief Den Haag (NA) X
Semi-Statisch Informatie Beheer Ministerie Defensie te Rijswijk X
(SSA)
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) X
Wordt alleen geraadpleegd indien de
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), collectie 409 X oorlogshandelingen hier aanleiding toe geven.
Archief maakt geen deel uit van de offerte.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), collectie 575 X
The National Archives te Londen, gegevens X
aangaande luchtaanvallen door de Royal Air Force
The National Archives te Londen, gegevens X oriogshandeimgen her sanledin toe geven.
aangaande artilleriebeschietingen / grondgevechten Archief maakt geen deel uit van de offerte.
Bundesarchiv-Militdrarchiv te Freiburg X
National Archives and Records Administration Il College Park, VS Wordt alleen geraadpleegd indien de
(NARA) aangaande luchtaanvallen US Airforce / historische X oorlogshandelingen hier aanleiding toe geven.
luchtfoto's / historische kaarten, inzet van Amerikaanse eenheden Archief maakt geen deel uit van de offerte.
Kadaster (naoorlogs kaartmateriaal) X
Héritage Canadiana, gegevens aangaande artilleriebeschietingen / X xc:Ir:gtsﬂiaene;eﬁirgzandﬁilzfggr:rediljei:gdfoe geven.
grondgevechten Archief maakt geen deel uit van de offerte.
Overig bronmateriaal
Wordt alleen geraadpleegd indien de
Wardocs X oorlogshandelingen hier aanleiding toe geven.
Archief maakt geen deel uit van de offerte.
Krantenberichten X
SGLO Crash Database X
Vergeltungswaffen X
Overige opensource informatie X Afhankelijk van het onderzoeksgebied kunnen
aanvullende bronnen geraadpleegd worden
Wordt alleen geraadpleegd indien de
Getuigenverklaringen X oorlogshandelingen hier aanleiding toe geven.
Archief maakt geen deel uit van de offerte.
Luchtfotoinstanties
Luchtfotocollectie Wageningen, Kadaster en Royal Commission on X

the Ancient and Historical Monuments of Scotland te Edinburgh
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Bijlage 2: Kostenraming
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augustus 2025 Kostenspecificatie rev00

Gemeentebreed onderzoek OO conflictperiode gemeente Weststellingwerf

Kostenspecificatie en verrekenprijzen

Aan- Eenheid Verekenbaar Eenheids- Bedrag Subtotaal/
tal prijs totaal €

Voorbereiding/opstarten onderzoek
- projectmanagement, coordinatie en planning 1|post NV € 1.850,00 € 1.850,00
- GIS omgeving inrichten
- Verzamelen beschikbare gegevens database
Subtotaal € 1.850,00
Inventariseren, verzamelen en verwerken diverse archieven
- Literatuur 1|post NV € 1.550,00 € 1.550,00
- Nationale/provinciale archieven 1|post NV € 1.700,00 €1.700,00
- Buitenlandse archieven (Engels/Amerikaans/Duits) 1|post NV € 2.500,00 € 2.500,00
- Gemeentelijke archieven 1|post NV € 1.750,00 €1.750,00
Subtotaal € 7.500,00
Luchtfotomateriaal
- Aankoop 30|st Vv € 80,00 € 2.400,00
- Positioneren en analyseren 1|post NV €1.700,00 €1.700,00
Subtotaal €4.100,00
GIS-Werkzaamheden
- GIS-ondersteuning tijdens onderzoek 1|post NV € 1.700,00 €1.700,00
- Opmaken Bodembelasting- en gebeurtenissenkaart 1|post NV € 950,00 € 950,00
Subtotaal € 2.650,00
Overleg
- digitaal overleg 2 personen (1 uur) 3|keer Vv € 200,00 € 600,00
- fysiek overleg 2 personen (2 uur) 1|keer Vv € 800,00 € 800,00

€ 1.400,00
Rapportage/afronding
- Reeds uitgevoerde onderzoeken en analyse verdachte gebied 1|post NV € 2.000,00 € 2.000,00
- opstellen rapport 1|post NV € 2.500,00 € 2.500,00
- opstellen chronologische gebeurtenissenlijst 1|post NV € 1.500,00 € 1.500,00

Subtotaal

€ 6.000,00
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Bijlage 3: Voorwaarden bij offerte conform CS-VROO

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001.

Wij voeren de werkzaamheden uit volgens de CS-VROO (Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare
oorlogsresten). Antea Nederland B.V. (hierna Antea Group) is voor dit certificatieschema gecertificeerd.

Betrouwbaarheid/garanties

Antea Group accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever
naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde Vooronderzoek en/of Risicoanalyse neemt. In een voorkomend geval
adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig
zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group
niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Klachten

In het geval van een klacht over de uitvoering van het bodemonderzoek kan de opdrachtgever contact opnemen met de
contactpersoon bij Antea Group. Antea Group zal haar uiterste best doen om de klacht conform het kwaliteits-
managementsysteem op te lossen. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan hij zich
tot de certificerende instelling van Antea Group wenden.
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